



**PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
COMMISSARIO DELEGATO  
OCDPC 1021/2023**

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO  
DELLE FUNZIONI DI SOGGETTO ATTUATORE**

*(Schema approvato con Decreto del Commissario  
Delegato OCDPC 1021/23 n. /EM.2023 del \_\_\_ \_\_)*

**TRA**

Il Commissario Delegato OCDPC del 12 settembre 2023, n. 1021, Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio, con sede in via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L’Aquila, CF: 80003170661;

**E**

dott. Diego Ferrara quale rappresentante legale del Comune di Chieti (CH) (di seguito “Soggetto Attuatore”) con sede in C.so Marrucino, 81 66100 Chieti (CH), CF: 00098000698 (di seguito congiuntamente denominate le “Parti”)

**VISTO** Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: “Codice della Protezione civile”;

**VISTA** la L.R. 20 dicembre 2019, n. 46 “Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”;

**VISTA** la DGR n. 586 del 18 settembre 2023 di nomina del dott. Mauro Casinghini quale Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2023 - dichiarazione dello stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti;

**VISTA** l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 settembre 2023, n. 1021, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti” - (GU n. 222 del 22/09/2023); V

**VISTO** l’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 1021/2023 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo è nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza connessa;

**VISTO** l’articolo 1, comma 2, della citata ordinanza n. 1021/2023, che recita: “per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

**VISTO** l’articolo 8, comma 2, della citata ordinanza n. 1021/2023 che recita:” Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato”;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 8, comma 2 della citata OCDPC 1021/2023 è stata aperta presso Banca d’Italia della Provincia dell’Aquila la contabilità speciale n. 6418 intestata a “COMMDEL O. 1021- 23 ZN ABRUZZO”;

**VISTO** il Decreto n. 1/EM del 18/01/2024 con il quale il Commissario delegato OCDPC1021/2023 delega le funzioni del Soggetto Attuatore (Art. 1) al Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile e nomina i soggetti istruttori per le attività di cui all’art. 4, comma 3, lett. a-b della medesima ordinanza;

**DATO ATTO** che il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, con nota prot. DPC\_DPC\_Generale-P-UIV-ASE-0014500-18/03/2024, ha comunicato l’approvazione del Piano degli



**PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
COMMISSARIO DELEGATO  
OCDPC 1021/2023**

Interventi Urgenti per l'importo complessivo di € 4.120.000,00, trasmesso dal Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 – OCDPC 1021/23;

**DATO ATTO** che mediante nota prot. n. RA/170021 del 23/04/2024 e successive integrazioni di cui nota prot. n. RA/179375/24 del 02/05/2024, il Commissario delegato ha provveduto a trasmettere la richiesta di rimodulazione al Dipartimento per interventi di somma urgenza consistenti nella demolizione parziale di alcuni immobili condominiali presenti nell'area ricompresa tra Via Arenazze e Via Gran Sasso nel Comune di Chieti al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità (come richiesto dal medesimo Comune);

**VISTA** la nota prot DPC\_DPC\_Generale-P-UIV-ASE-0024454-10/05/2024 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale approva la suddetta rimodulazione come di seguito riportato:

- Soccorso e assistenza alla popolazione € 5.150,00
- Disagio abitativo, art. 2 Ord. n. 1021/2023 € 1.123.123,33
- Somme urgenze Comuni € 1.534.438,18
- Somme urgenze Province € 594.519,88
- Somme urgenze Agenzia Regionale Protezione Civile € 120.000,00
- Somme urgenze Geni Civili € 142.768,61
- Somme urgenze Comune di Chieti € 600.000,00

Totale € 4.120.000,00

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

**OGGETTO DELL'INTERVENTO**

La presente convenzione disciplina gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del/dei seguente/i intervento/i:

OGGETTO	CUP	RUP	TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO
				€ 600.000,00

**Art. 2**

**SOGGETTO ATTUATORE**

Il Soggetto Attuatore, nominato dal Commissario Delegato per il Piano degli Interventi di cui alla OCDPC 1021/2023, è titolare delle risorse ad esso assegnate ed allo stesso spetta l'attuazione dell'intervento nel rispetto della vigente normativa, nonché di quanto previsto dalle presenti procedure attuative.

Il soggetto attuatore, inoltre:

- nomina il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in oggetto;



**PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
COMMISSARIO DELEGATO  
OCDPC 1021/2023**

- attiva e disciplina, in via esclusiva, i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i professionisti, singoli o associati, affidatari di eventuali incarichi esterni;
- è tenuto all’attivazione e gestione delle procedure di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. ed all’ottemperanza di cui all’art. 1 della L. 06/11/2012 n. 190 e s.m.i.;
- è responsabile degli aspetti autorizzativi e vincolistici degli interventi e del rispetto delle previsioni delle pianificazioni vigenti;
- nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, fa riferimento al prezzario regionale, fatte salve le voci non presenti nel suddetto prezzario nel cui caso provvede a formulare l’analisi prezzi ai sensi della vigente norma sui contratti;
- assume l’incarico a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

**Art. 3**

**ECONOMIE DI PIANO**

Tutte le economie derivanti dall’attuazione del Piano degli Interventi Urgenti (ribassi d’asta conseguiti, somme a disposizione delle Amministrazioni non utilizzate e spese non effettuate) torneranno nella disponibilità del Commissario Delegato OCDPC 1021/2023 per una nuova programmazione di interventi o rimodulazione del Piano già approvato da sottoporre al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, fatti salvi gli interventi in variante o a completamento che dovranno essere autorizzati dal Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ovvero fatte salve eventuali diverse disposizioni che interverranno in materia.

**Art. 4**

**SPESE GENERALI E TECNICHE**

Si specifica che l’importo determinato per le spese tecniche dovrà essere riferito alle aliquote percentuali forfettarie di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo del 21/02/2003, n. 101. Rientrano in detto limite le seguenti prestazioni:

- le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori, redazione di varianti in corso d’opera (ove appositamente autorizzate), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, assistenza giornaliera di cantiere e contabilità ed altre prestazioni accessorie;
- le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche comprese quelle connesse all’esecuzione di sondaggi; relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, di monitoraggio ecc.);
- le spese per attività di consulenza e di supporto, ivi compresi gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.Lgs 36/2023.

Ove tale percentuale non risultasse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori. Con riferimento alle risorse assegnate, non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta o in convenzione con altri Enti od Amministrazioni.

**Art. 5**

**TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento relativo all’intervento in oggetto dovrà essere concluso entro i termini indicati in tabella dell’art.1, dalla data di stipula della presente convenzione. Eventuali proroghe, debitamente richieste e motivate dal soggetto attuatore, dovranno essere puntualmente autorizzate dal Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.



**PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
COMMISSARIO DELEGATO  
OCDPC 1021/2023**

**Art. 6**

**COLLAUDO**

I contratti pubblici di cui alla presente convenzione sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 116 (Collaudo e verifica di conformità) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023).

**Art. 7**

**CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)**

Si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento ha acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP). Il riferimento al codice in questione è obbligatorio in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione agli interventi. In assenza di codice CUP non saranno possibili erogazioni.

**Art. 8**

**EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

La gestione finanziaria degli interventi risulta disciplinata come segue:

- anticipazione del 30% da corrispondere al soggetto attuatore a seguito della stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario;
- primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori sulla base di certificato di pagamento, verifica titoli di spesa e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;
- secondo stato di avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori, limite massimo erogabile, sulla base di certificato di pagamento, verifica titoli di spesa e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;
- saldo finale al compimento del 100% dell'importo lavori, sulla base di certificato di pagamento e verifica titoli di spesa, certificato di regolare esecuzione o di collaudo (art. 7 della presente convenzione), relazione acclarante i rapporti tra il soggetto attuatore ed il Commissario Delegato OCDPC 1021/2023.

Il pagamento delle spettanze di cui sopra verrà effettuato direttamente dalla Stazione appaltante a seguito dell'erogazione dei fondi da parte del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile secondo le modalità sopra descritte, fermo restando l'avvenuto trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Dipartimento della Protezione civile nazionale sulla contabilità speciale dedicata.

**Art. 9**

**PROCEDURE DI CONTROLLO**

Il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile procederà al monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento in oggetto verificando la rispondenza sia con il Piano degli Interventi OCDPC 1021/2023 approvato sia con quanto disposto nella presente convenzione. L'Agenzia Regionale di Protezione Civile, inoltre, è autorizzata ad avvalersi delle strutture tecniche regionali territoriali per la verifica della congruenza della progettazione delle opere previste con gli obiettivi programmati nel medesimo Piano.

Il Soggetto Attuatore, per ottemperare ad eventuali richieste di controllo da parte del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile o delle Strutture tecniche incaricate, dovrà tenere a disposizione la documentazione Amministrativa, tecnica e contabile comprovante le attività poste in essere.



**PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
COMMISSARIO DELEGATO  
OCDPC 1021/2023**

**Art. 10**

**MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO**

Ai fini del monitoraggio delle attività poste in essere, il Soggetto Attuatore è tenuto a riportare, con cadenza mensile, ovvero con tempistiche puntualmente comunicate al Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nella piattaforma online dedicata agli eventi emergenziali in argomento, lo stato dell'arte dell'intervento di cui all'art. 1.

**Art. 11**

**RISOLUZIONE CONVENZIONE**

Il mancato rispetto della tempistica prevista dalla presente convenzione, salvo rimodulazioni approvate dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, determina ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione della presente convenzione.

**Art. 12**

**SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI**

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 5 della L. del 21 dicembre 1978, n. 845 e s.m.i., risulta esente da ogni imposta e tassa.

**Art. 13**

**DISPOSIZIONI FINALI**

Nel caso in cui il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile rileverà nelle fasi di controllo l'inosservanza delle attività poste in essere dal soggetto attuatore con quanto stabilito nella presente convenzione, ovvero l'inerzia del soggetto attuatore stesso, provvederà ad attuare il potere sostitutivo disponendo con proprio decreto la revoca di nomina al soggetto attuatore e la relativa risoluzione della presente convenzione con effetto immediato.

Per l'espletamento delle funzioni ed attività di cui alla presente convenzione si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

*Letto, confermato e sottoscritto.*

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 1021/2023  
DOTT. MARCO MARSILIO**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**  
Il Sindaco  
dott. Diego Ferrara