



IL COMMISSARIO DELEGATO

Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 21.02.2014. Pubbl. G.U. n. 52 del 04.03.2014.

DECRETO N. 19

L'AQUILA, 5 AGOSTO 2014

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 21 Febbraio 2014 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1 e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo”*. Interventi urgenti da eseguire per la riduzione del rischio residuo. Intervento di Consolidamento FRANA S.P. 70 S. Vito - S. Leonardo Km 1+600 in Comune di San Vito Chietino (CH).
Aggiudicazione definitiva. CIG: 583293630F; CUP: J97B14000100001 - Importo € 200.000,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTA la L. 24.02.1992 n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 14.12.1993 n. 72 recante “Disciplina delle attività di regionali di Protezione Civile”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1 e 2 dicembre 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2014 con la quale è stata integrata la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1 e 2 dicembre 2013;

CONSIDERATO che le suddette deliberazioni del Consiglio dei Ministri hanno stanziato risorse finanziarie pari a €. 15.000.000,00 destinati all'attuazione dei primi interventi provvisori urgenti e di assistenza alla popolazione, nelle more della ricognizione degli effettivi fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 21 Febbraio 2014 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1 e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo”* ed in particolare l'art. 1 che demanda al Commissario Delegato, designato nel Direttore ai LL.PP. e Protezione Civile, Ing. Pierluigi Caputi, la realizzazione, tra l'altro, degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione”;

VISTO il precedente decreto n. 4 del 13.05.2014 con il quale il Commissario Delegato, in attuazione dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'OCDPC n. 150/2014, ha approvato il Piano degli Interventi per l'importo complessivo di €. 14.967.423,21, finanziato con le risorse stanziate con le sopra citate deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 24 Gennaio 2014 e 06.02.2014, di cui €. 6.270.000,00 destinati ad interventi urgenti da eseguire per la riduzione del rischio residuo ancora presente a seguito degli eventi calamitosi in oggetto, quali elencati nella Tabella 3 del medesimo Piano, parte integrante e sostanziale dello stesso Decreto n. 4/2014;

CONSIDERATO che nel Piano degli Interventi sopra citato- nella Tabella 3- è previsto un intervento urgente per la riduzione del rischio residuo finalizzato, mediante realizzazione di Consolidamento FRANA S.P. 70 S. Vito - S. Leonardo Km 1+600 in Comune di San Vito Chietino (CH), per l'importo complessivo di € 200.000,00, che costituisce un intervento immediato, idoneo e tempestivo a fronteggiare le implicazioni di rilevante gravità tali da esporre profili di messa a repentaglio della pubblica e privata incolumità;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 6 del 01/07/2014 che designa i Soggetti in avvalimento del medesimo Commissario in attuazione dell'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 150/2014 sopra citata, individuando le strutture incaricate delle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi ricompresi nel Piano, nonché le strutture incaricate delle

procedure di affidamento di servizi e lavori nelle forme previste dalla medesima OCDPC n. 150/2014 e con le procedure ivi richiamate;

CONSIDERATO, in particolare, che, nelle modalità di attuazione degli interventi medesimi ricompresi nel Piano, quali individuate al punto 4 del dispositivo del Decreto Commissariale n. 6/2014 sopra citato, viene, tra l'altro, prevista la possibilità per i Soggetti in avvalimento del Commissario Delegato di ricorrere alle procedure di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione lavori in con le modalità di cui all'art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per quanto riconducibile alla presente procedura;

VISTO il verbale di sorteggio degli operatori economici, trasmesso al Commissario Delegato con comunicazione in data 03.07.2014, allegato al presente provvedimento, con il quale, il Dirigente del Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP., Ing. Vittorio Di Biase, da conto delle risultanze delle operazioni di sorteggio, effettuate in data 02.07.2014, di n. 5 imprese idonee quali ivi stesso indicate, desunte dagli appositi elenchi degli OO.EE. qualificati ad eseguire i lavori in oggetto, quali istituiti presso i Servizi dei Geni Civili Regionali di L'Aquila e Pescara e pubblicati sull'apposito sito della Regione Abruzzo consultabile nella sezione News ed Avvisi del Link Osservatorio;

DATO ATTO che, in data 10.07.2014, all'esito del verbale di sorteggio Operatori Economici del 02.07.2014, il Dirigente del Servizio Tecnico Regionale dei Lavori Pubblici, richiedeva con nota prot. nr. 224 di formulare offerta all'O.E. GEO L'Aquila srl - Via Casella, 14 - 67100 L'Aquila, individuato tra quelli di cui al predetto verbale con i criteri nello stesso stabiliti, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

ACQUISITA in data 17.07.2014 la documentazione dell'O.E. GEO L'Aquila srl - Via Casella, 14 - 67100 L'Aquila che ha formulato la seguente offerta tecnico-economica:

- ribasso offerto sui lavori a base d'asta di € 130.136,99 al netto degli oneri per la sicurezza di € 5.205,48 non soggetti a ribasso, pari al 3,00%;
- Tempo di redazione della progettazione: 15 gg.;
- Tempo di esecuzione lavori: 60 gg.;

CONSIDERATO che la suddetta procedura negoziata e l'offerta presentata dalla Ditta GEO L'Aquila srl - Via Casella, 14 - 67100 L'Aquila sono coerenti con l'azione, le funzioni e le finalità perseguite da codesto Commissario in relazione all'intervento in oggetto che costituisce un intervento immediato, idoneo e tempestivo a fronteggiare le implicazioni di rilevante gravità tali da esporre profili di messa a repentaglio della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO di provvedere all'aggiudicazione definitiva del richiamato appalto di progettazione definitiva/esecutiva e successiva esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c);

DATO ATTO che alla relativa copertura di spesa si provvede a mezzo accollo a valere sulle risorse finanziarie stanziare con le sopra citate deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 24.01.2014 e 06.02.2014 ed imputazione al corrispondente stanziamento sulla contabilità speciale n. 5808 intestata al Commissario Delegato ed in essere presso la Banca d'Italia- Sezione di Tesoreria Provinciale di L'Aquila;

VISTO il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

RICHIAMATI i poteri conferiti con OCDPC n. 150/2014;

ACCERTATA la vigenza del dichiarato stato emergenziale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa:

1. **Di aggiudicare** definitivamente l'appalto di progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di Consolidamento FRANA S.P. 70 S. Vito - S. Leonardo Km 1+600 nel Comune di San Vito Chietino (CH) alla Ditta GEO L'Aquila srl - Via Casella, 14 - 67100 L'Aquila per un importo contrattuale di € 131.438,36 al netto del ribasso del 3,00% di cui € 126.232,88 per lavori ed € 5.205,48 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

2. **Di demandare** al RUP, Ing. Emidio Rocco Primavera ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Chieti del Genio Civile Regionale di Pescara, l'attuazione delle fasi sub-procedimentali del presente affidamento, della conduzione dei lavori, della completa realizzazione e della costituzione dei relativi titoli di spesa;
3. **Di riservarsi**, in relazione alla specificità della presente iniziativa, le sole fasi relative all'approvazione dei titoli di spesa, all'approvazione del certificato di collaudo finale (o titolo equivalente), all'approvazione della rendicontazione finale della spesa;
4. **Di stabilire** che l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva, in forza delle deroghe riconosciute dall'art. 3 dell'OCDPC n. 150/2014, verrà perfezionata con l'avvenuto espletamento, da parte del RUP, delle verifiche in ordine alla regolarità contributiva e della regolarità fiscale dell'aggiudicatario, considerata l'urgenza con la quale occorre dare avvio ai lavori;
5. **Di autorizzare** l'anticipata esecuzione dei lavori, nelle more della stipula contrattuale;
6. **Di imputare** la spesa complessiva pari da € 200.000,00 sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario Delegato e trasferite sulla contabilità speciale n. 5808 intestata allo stesso Commissario Delegato in essere presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria Provinciale di L'Aquila;
7. **Di dare atto** che, per quanto non espressamente regolato dal presente decreto commissariale, troveranno vigenza e applicazione le procedure ordinarie poste in capo al citato Genio Civile di Pescara - Ufficio di Chieti;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente decreto nell'apposito sito web "Commissario Delegato OCDPC n. 150/2014" della Regione Abruzzo-Protezione Civile.

Il Direttore della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato,
Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile
COMMISSARIO DELEGATO
(Dott. Ing. Pierluigi Caputi)