



IL COMMISSARIO DELEGATO

Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 21.02.2014. Pubbl. G.U. n. 52 del 04.03.2014.

DECRETO N. 7

L'AQUILA, 16 LUGLIO 2014

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 21 Febbraio 2014 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1 e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo" Intervento di ripristino argine destro del fiume Tronto tra il ponte della SS 16 e quello ferroviario in Comune di Martinsicuro. Procedura di somma urgenza. Approvazione progetto. CIG: 5832039ED1

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTA la L. 24.02.1992 n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 14.12.1993 n. 72 recante "Disciplina delle attività di regionali di Protezione Civile";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1 e 2 dicembre 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2014 con la quale è stata integrata la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1 e 2 dicembre 2013;

CONSIDERATO che le suddette deliberazioni del Consiglio dei Ministri hanno stanziato risorse finanziarie pari a €. 15.000.000,00 destinati all'attuazione dei primi interventi provvisori urgenti e di assistenza alla popolazione, nelle more della ricognizione degli effettivi fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 21 Febbraio 2014 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1 e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 1 che demanda al Commissario Delegato, designato nel Direttore ai LL.PP. e Protezione Civile, Ing. Pierluigi Caputi, la realizzazione, tra l'altro, degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione";

VISTO il precedente decreto commissariale n. 1 del 25.02.2014 con il quale si è proceduto alla formale costituzione della Struttura per l'attuazione delle attività previste nell' OCDPC n. 150/2014;

VISTO il precedente decreto n. 4 del 13.05.2014 con il quale il Commissario Delegato, in attuazione dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'OCDPC n. 150/2014, ha approvato il Piano degli Interventi per l'importo complessivo di €. 14.967.423,21, finanziato con le risorse stanziate con le sopra citate deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 24 Gennaio 2014 e 06.02.2014, di cui €. 6.270.000,00 destinati ad interventi urgenti da eseguire per la riduzione del rischio residuo ancora presente a seguito degli eventi calamitosi in oggetto, quali elencati nella Tabella 3 del medesimo Piano, parte integrante e sostanziale dello stesso Decreto n. 4/2014;

CONSIDERATO che nel Piano degli Interventi sopra citato- nella Tabella 3-è previsto un intervento urgente per la riduzione del rischio residuo finalizzato al ripristino dell'argine destro del Fiume Tronto tra il ponte della SS 16 e quello della Ferrovia Adriatica, mediante realizzazione di una difesa trasversale con pennelli con gabbioni in ferro riempiti con pietrame in Comune di Martinsicuro, per l'importo complessivo di €. 300.000,00, che costituisce un intervento immediato, idoneo e tempestivo a fronteggiare le implicazioni di rilevante gravità tali da esporre profili di messa a repentaglio della pubblica e privata incolumità, nelle more di una definizione più organica ed ampia che definisca compiutamente le problematiche insorte sull'asta fluviale del Tronto a seguito degli ultimi eventi calamitosi ;

ATTESO che, avuto assenso nelle vie brevi da questo Commissario Delegato, i Funzionari dell'Ufficio Tecnico di Teramo del Genio Civile Regionale approntavano, in data 30 Maggio 2014, il relativo progetto nell'importo complessivo di €. 300.000,00 esponente il seguente quadro economico, come ricondotto ad esito istruttorio:

A) Lavori	€ 237.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 4.500,00
Totale Lavori	€ 241.500,00
B) Somme in Amministrazione	
Incentivi pari al 2%	€ 4.830,00
IVA pari al 22%	€ 53.130,00
Autorità di Vigilanza	€ 225,00
Imprevisti	€ 315,00
Totale somme in Amministrazione :	€ 58.500,00
Totale complessivo	€ 300.000,00

DATO ATTO che, i Funzionari del Genio Civile di Teramo, Ing. Quintino Catitti ed Ing. Carlo Cioci, su incarico del Dirigente del Genio Civile, Ing. Vittorio Di Biase, in relazione alle particolari condizioni connesse all'accertato stato di somma urgenza, redigevano in data 13 Giugno 2014 verbale di somma urgenza ex art. 176 del DPR n. 207 del 05.10.2010, constatando come la distruzione dell'argine esistente, avendo eliminato ogni sistema di difesa delle aree adiacenti nelle quali insistono abitazioni ed infrastrutture pubbliche e private, metteva a repentaglio la pubblica e privata incolumità, anche in previsione degli eventi previsti e segnalati nell'allerta meteo diramato dal DPC nazionale N. 14068 PROT. DPC/RIA/31109 del 13.06.2014, allegato al medesimo verbale di somma urgenza;

DATO ATTO che, in data 13.06.2014, all'esito del processo di diretta selezione, i Funzionari dell'Ufficio Tecnico di Teramo del Genio Civile Regionale, su incarico del Dirigente del Genio Civile, Ing. Vittorio Di Biase, disponevano l'affidamento diretto dei lavori di somma urgenza a favore di idonea Ditta referenziata "Partiti S.r.l." presso l'Ufficio conferente, dichiaratasi immediatamente disponibile all'esecuzione degli stessi nei termini espliciti, così come da verbale di affidamento e consegna lavori sotto le riserve di legge corredati da autodichiarazione della Ditta con ribasso offerto pari al 13%;

ACCERTATO che per i lavori di che trattasi risultano ricorrenti le condizioni di somma urgenza, così come specificate nel verbale del giorno 13.06.2014 sopra riportato;

VISTO il precedente decreto commissariale n. 6 del 01.07.2014, con il quale sono state specificate le competenze riferite agli interventi diretti alla riduzione del rischio residuo elencati nella Tabella 3 del Piano sopra citato e designati i Soggetti in avvalimento del medesimo Commissario in attuazione dell'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 150/2014;

RITENUTO di provvedere, per quanto di competenza e attribuzione, in ordine all'approvazione del richiamato progetto dei lavori ed alla relativa copertura di spesa a mezzo accollo a valere sulle risorse stanziare con le sopra citate deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 24.01.2014 e 06.02.2014 ed imputazione al corrispondente stanziamento che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATI i poteri conferiti con l'OCDPC n. 150/2014;

ACCERTATA la vigenza del dichiarato stato emergenziale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa:

1. Di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione;

2. Di approvare il progetto relativo all'intervento ricompreso nel Piano degli Interventi-Tabella 3 citato in premessa, redatto dai Funzionari dell'Ufficio Tecnico di Teramo del Genio Civile Regionale nell'importo complessivo di spesa di €. 300.000,00, esponente il seguente quadro economico, come ricondotto ad esito istruttorio:

A) Lavori	€ 237.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 4.500,00
Totale Lavori	€ 241.500,00
B) Somme in Amministrazione	
Incentivi pari al 2%	€ 4.830,00
IVA pari al 22%	€ 53.130,00
Autorità di Vigilanza	€ 225,00
Imprevisti	€ 315,00
Totale somme in Amministrazione :	€ 58.500,00
Totale complessivo	€ 300.000,00

3. Di dare atto che l'affidamento dei lavori è stato reso a favore di Partiti S.r.l. che ha offerto il ribasso risultante del 13% e pertanto per un importo complessivo netto lavori di €. 210.690,00 di cui 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

4. Di imputare la spesa complessiva pari da €. 300.000,00 sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario Delegato e trasferite sulla contabilità speciale n. 5808 intestata allo stesso Commissario Delegato in essere presso la Banca d'Italia- Sezione di Tesoreria Provinciale di l'Aquila;

5. Di demandare al RUP, Ing. Vittorio Di Biase, ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Teramo del Genio Civile Regionale, Ing. Quintino Catitti, l'attuazione delle fasi sub-procedimentali del presente affidamento, della conduzione dei lavori, della completa realizzazione e della costituzione dei relativi titoli di spesa;

6. Di riservarsi, in relazione alla specificità della presente iniziativa, le sole fasi relative all'approvazione dei titoli di spesa, all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, all'approvazione della rendicontazione finale della spesa;

7. Di dare atto che, per quanto non espressamente regolato dal presente decreto commissariale, troveranno vigenza e applicazione le procedure ordinarie poste in capo al citato Genio Civile Di Teramo;

8. Di disporre la pubblicazione del presente decreto nell'apposito sito web "Commissario Delegato OCDPC n. 150/2014" della Regione Abruzzo-Protezione Civile;

Il Direttore della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato,
Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile
COMMISSARIO DELEGATO
(Dott. Ing. Pierluigi Caputi)

